

Договор подряда № 29-1/08/2013

г. Санкт-Петербург

«29» августа 2013 г.

ЖСК-1238, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице председателя правления Махова В.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Северо-Западная Ресурсосберегающая Компания», в лице Заместителя генерального директора Головки П.В., действующего на основании доверенности №3 от 01.11.2012, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту на объекте по адресу: СПб, проспект Королева, дом 29, корпус 1., согласно Приложению №1. (Техническое задание)

2. Срок выполнения работ

2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее чем через 5 (пять) календарных дней со дня оплаты Заказчиком первого этапа выполнения работ. Сумму по данному этапу указана в п. 4.2. настоящего Договора

2.3. Срок окончания работ в течении 60 календарных дней с даты оплаты Заказчиком первого этапа работ.

3. Обязанности сторон.

Заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить своевременную оплату работ, выполняемых Подрядчиком.

3.1.2. Решить организационные вопросы, связанные с пропуском работников на объект (на время выполнения работ) и стоянкой автотранспорта (в случае необходимости), осуществляющего доставку необходимых материалов и оборудования, для выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.1.3. Предоставить Подрядчику возможность доступа на Объект в течение всего срока действия Договора.

3.1.4. Обеспечить Подрядчику подключение к электрическим сетям и системе водоснабжения.


3.1.5. Выделить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования.

3.1.6. Принять работы не позднее 3 (трех) дней со дня их выполнения.

3.1.7. Принимать работы в соответствии с Приложением 2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.8. Заказчик не несет ответственности за соблюдение Подрядчиком техники безопасности.

Подрядчик обязуется:



Заказчик



Подрядчик

- 3.2.1. Выполнить работы согласно п.1.1. настоящего Договора своими силами или с привлечением Субподрядчика, при этом оставаясь в полном объеме ответственным за действия Субподрядчика.
- 3.2.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ и об окончательном результате работ.
- 3.2.3. Выполнять работы в соответствии с Приложением 1, Приложением 2, Приложение 3.
- 3.2.4. Изучить документацию, предоставленную Заказчиком, связанную с техническими свойствами и характеристиками материалов предоставленных Заказчиком. Выполнять работы в соответствии с данной документацией.
- 3.2.5. В случае обнаружения недостатков (недоработок, дефектов) при некачественном выполнении работ Подрядчик за свой счет устраняет допущенные недоработки (дефекты) в сроки, определенные дефектным Актом.
- 3.2.6. При выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик осуществляет мероприятия и несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и иных норм и правил, необходимость соблюдения которых обусловлена характером выполняемых работ по настоящему Договору, и административного распорядка, установленного на Объекте.
- 3.2.7. Предварительно согласовать состав рабочей бригады с Заказчиком.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Цена настоящего Договора составляет 604 428 (шесть сот четыре тысячи четыреста двадцать восемь) рублей, 40 коп. НДС не облагается (Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения), согласно техническому заданию (Приложение №1). Цена настоящего Договора включает в себя стоимость необходимого оборудования, материалов, доставки и разгрузки данных материалов и оборудования, стоимость работ, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. Цена по настоящему Договору является твердой и не подлежит изменению, если письменным соглашением Сторон не будет установлено иное.

4.2. Оплата работ по Договору производится в три этапа:


1-й этап – при подписании договора Заказчик вносит предоплату равную 50 % от общей стоимости договора в размере 302 214 (триста две тысячи двести четырнадцать) рублей, 80 копеек.


2-й этап – после выполнения Подрядчиком работ равным 50 % от общего объема в соответствии с Приложением 3, Заказчик вносит предоплату в размере 151 107 (сто пятьдесят одна тысяча сто семь) рублей, 00 копеек.

3-й этап – при подписании Сторонами Актов сдачи-приемки закрывающими весь объем выполненных работ Заказчик оплачивает оставшуюся часть в размере 151 106 (сто пятьдесят одна тысяча сто семь) рублей, 60 копеек.

Заказчик обязуется произвести оплату по данному этапу не позднее чем через 5 (пять) банковских дней с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки.

4.3. По завершению второго этапа выполнения работ по Договору Подрядчик извещает Заказчика о завершении работ по электронной почте v.mahova@mail.ru. Не позднее чем через три рабочих дня после извещения о завершении работ Заказчик обязуется принять выполненные работы, подписать Акты сдачи-приемки и произвести оплату в соответствии с Договором, либо дать мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки. Отметка об


_____ Заказчик


_____ Подрядчик

этом производится непосредственно в Актах сдачи-приемки. Все дефекты и недоработки фиксируются в дефектной ведомости в присутствии доверенного лица Заказчика. Подрядчик устраняет недоработки и дефекты, после чего Сторонами подписываются Акты сдачи-приемки и производятся выплаты в соответствии с Договором.

5. Производство работ.

5.1. Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль над выполнением работ, а также производит приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор. Если такие изменения повлияют на стоимость работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

6.2. За просрочку выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику после выставления Заказчиком претензии пени в размере 0,01% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ. При не выставлении Заказчиком Подрядчику претензии данный пункт договора считается не действующим, т.е. пеня не исчисляется и не уплачивается.

6.3. За просрочку платежа, Заказчик выплачивает Подрядчику после выставления Подрядчиком претензии пени в размере 0,01% за каждый день просрочки от суммы неоплаченного платежа. При не выставлении Подрядчиком Заказчику претензии данный пункт договора считается не действующим, т.е. пеня не исчисляется и не уплачивается.

7. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

7.1. Сдача и приемка выполненных работ оформляются сторонами Актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными представителями Заказчика и Подрядчика.

7.2. Если в процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы и в случае необходимости: а) прекратить работу, в этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ настоящего Договора; б) возобновить работы по дополнительному соглашению к настоящему Договору, включающему сроки выполнения.


7.3. Работа считается выполненной с момента подписания Акта сдачи-приемки работ уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Особые условия.


8.1. В Договор не должны вноситься изменения без взаимного согласия сторон.

8.2. Подрядчиком по отдельному Договору или дополнительному соглашению к настоящему Договору могут выполняться иные работы не входящие в перечень проводимых работ по данному Договору.

8.3. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.



Заказчик



Подрядчик

Споры, возникшие при заключении или исполнении Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному каждой из сторон.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. А именно:

- а) стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, извержения вулканов, снежные завалы и иные природные катаклизмы);
- б) обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и т.п.);
- в) запретительные меры государственных органов (запрет перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций и т.д.).

Данные обстоятельства будут влиять на неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств Сторонами по настоящему Договору только при наличии причинной связи между их действием и нарушением Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) дней о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств, с приложением соответствующего документа, выданного компетентным органом.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон, с направлением уведомления о расторжении за 30 (Тридцать) дней до расторжения.

9.4. В случае изменения погодных условий и невозможности, в связи с этим, соблюдения технологии производства работ, работы приостанавливаются до момента восстановления приемлемых для соблюдения технологии производства работ погодных условий. Факт приостановления и восстановления работ фиксируется двусторонними актами.

10. Гарантийные обязательства.

10.1. Подрядчик гарантирует качество своей работы в течение одного года с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

10.2. В случае обнаружения дефектов в течении гарантийного срока предоставляемым Подрядчиком, Подрядчик обязуется устранить дефекты за свой счет.


11. Приложения к Договору.


11.1. Настоящий Договор дополняется Приложением №1 (техническое задание), которое является его неотъемлемой частью.

11.2. Настоящий Договор дополняется Приложением №2 (критерии приемки), которое является его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Договор дополняется Приложением №3 (производственный график работ), которое является его неотъемлемой частью.

11.4. Настоящий Договор дополняется Приложением №4 (смета ТЭР), которое является его неотъемлемой частью.

 _____ Заказчик

 _____ Подрядчик

11.5. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

12. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ЖСК-1238	ООО «Северо-Западная Ресурсосберегающая Компания»
<p>197349, РОССИЯ, Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 29, корпус 1. ИНН 7814019317, КПП 781401001, ОГРН 1027807565081, ОКПО 34316097 р/с 40703810827000001799</p> <p>в ОАО «Банк « Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург</p> <p>к/с 30101810900000000790</p> <p>БИК 044030790</p> <p>Тел/факс: +7 812 348 96 59 +7921 936 82 59 Электронный адрес: v.mahova@mail.ru</p> <p>Председатель ЖСК-1238</p> <p>Гл. Бухгалтер - Вихрова Ольга Леонидовна</p> <p>Председатель правления</p> <p>_____ М.П. / Махова В.В./</p>	<p>Адрес: 197198 г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 22/3, лит.А, пом. 4Н.</p> <p>ИНН/КПП 7813492714/781301001</p> <p>ОГРН 1117847029442 ОКПО 69285714</p> <p>ОКАТО 40288561000</p> <p>р/с. 40702810300020001312 в Санкт-Петербургский филиал ОАО «РГС Банк»</p> <p>к/с. 30101810700000000770 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу</p> <p>БИК 044030770</p> <p>e-mail: info@save-resource.ru</p> <p>тел: (812) 703-85-08</p> <p>факс: (812) 490-62-62</p> <p>Зам. Генерального директора</p> <p>Головко П.В.</p> <p>_____ М.П. Головки П.В./</p>



Заказчик

Подрядчик

к Договору подряда № 29-1/08/13 от 29. 08. 2013 г.

Система выпуска сметной документации АО «188» Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

Согласовано: «Северная Региональная Компания»



Стройка: Ремонт парадных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Королева, д.29.

Объект: Ремонт парадных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Королева, д.29.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт парадных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Королева, д.29.

Основание:	Ремонт парадных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Королева, д.29.										
Сметная стоимость	604	тыс. руб.									
в том числе:	0	тыс. руб.									
	0	тыс. руб.									
	604	тыс. руб.									
Нормативная трудоемкость	1	тыс. чел. час.									
Средства на оплату труда	191	тыс. руб.									

Смета составлена в ценах ТЕР-2001 СПб с индексацией на июль 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во и ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1		ПЛОЩАДКА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ - 15 УЧАСТКОВ	0								
2		ПОТОЛОК	0								
3	ТЕР-62-04-039-02	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ - ПОДГОТОВКА	0,759	83,96			63,73	56,31		7,64	5,8
		СП=50% (СП=28,16)	100М2	74,18							

4	ТЕР-13-03-001-13 МДС81-35.2004 п.4.7 Колн=1,15 Кам=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПЕРВЫЙ СЛОЙ) НР=76,14% (НР=81,23) СП=59,5% (СП=63,47)	0,759	1892,72	8,93	1436,57	106,23	6,78	10,43	7,92
			100M2	139,96	0,59			0,45		
5	ТЕРр-62-01-017-03	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РАННЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ НР=75,2% (НР=206,19) СП=50% (СП=137,10)	0,759	670,42	6,75	508,85	272,68	5,12	34,02	25,82
			100M2	359,25	1,99			1,51		
6	ССЦ01-101-9851-049	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ВД-АК-11	0,0539	86639,95		4669,89				
			Т							
7		СТЕНЫ	0							
			Т							
8	ТЕРр-62-04-039-01	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН - ПОДГОТОВКА НР=75,2% (НР=74,67) СП=50% (СП=49,65)	1,71	67,85		116,02	99,3		5,98	10,23
			100M2	58,07						
9	ТЕРр-62-02-025-01	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - ОГРУНТОВКА СТЕН: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=75,2% (НР=58,41) СП=50% (СП=38,84)	1,71	452,81	17,89	774,31	77,46	30,59	4,29	7,34
			100M2	45,3	0,12			0,21		
10	ТЕРр-62-01-016-06	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РАННЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ НР=75,2% (НР=404,51) СП=50% (СП=268,96)	1,71	615,83	6,75	1053,07	534,51	11,54	29,6	50,62
			100M2	312,58	1,99			3,4		
11	ССЦ01-101-9851-049	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ВД-АК-11	0,1214	86639,95		10518,09				
			Т							
12		ДОП.РАБОТЫ	0							
			Т							
13	ТЕР-13-06-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Колн=1,15 Кам=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРЕЙ - ОШКУРОВАНИЕ НР=76,14% (НР=543,96) СП=59,5% (СП=425,08)	63	11,34		714,42	714,42		1,03	65,21
			M2	11,34						
14	ТЕРр-62-01-010-06	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАННЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ НР=75,2% (НР=480,02) СП=50% (СП=319,17)	0,63	1533,98	6,75	966,41	637,08	4,25	95,76	60,33
			100M2	1011,23	1,99			1,25		
15	ССЦ01-101-9841-007	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-15	0,0142	76036,53		1079,72				
			Т							
16		МЕЖЭТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ "СТАНДАРТ" - 16 УЧАСТКОВ	0							
			Т							
17		ПОТОЛОК	0							
			Т							
18	ТЕРр-62-04-039-02	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ - ПОДГОТОВКА НР=75,2% (НР=28,56) СП=50% (СП=18,99)	0,512	83,96		42,99	37,98		7,64	3,91
			100M2	74,18						
19	ТЕР-13-03-001-13 МДС81-35.2004 п.4.7 Колн=1,15 Кам=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПЕРВЫЙ СЛОЙ) НР=76,14% (НР=54,79) СП=59,5% (СП=42,82)	0,512	1892,72	8,93	969,07	71,66	4,57	10,43	5,34
			100M2	139,96	0,59			0,3		

к Договору подряда № 29-1/08/13 от 29. 08. 2013 г.

20	ТЕРр-62-01-017-06	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ НР=75,2% (НР=138,11) СП=50% (СП=91,83)	0,512	667,89	6,75	341,96	182,64	3,46	33,78	17,3
			100M2	356,72	1,99			1,02		
21	ССЦЮ1-101-9851-049	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ВД-АК-11	0,0364	86639,95		3153,69				
			Т							
22		СТЕНЫ	0							
			Т							
23	ТЕР-13-06-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кам=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ - ОШКУРИВАНИЕ НР=76,14% (НР=2099,86) СП=59,5% (СП=1640,94)	243,2	11,34		2757,89	2757,89		1,03	251,71
			M2	11,34						
			Т							
24	ТЕР-13-03-001-13 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кам=1,25	ОГРУНТОВКА ОШУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НР=76,14% (НР=260,25) СП=59,5% (СП=203,38)	2,432	1892,72	8,93	4603,1	340,38	21,72	10,43	25,37
			100M2	139,96	0,59			1,43		
			Т							
25	ТЕРр-62-01-016-09	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РАННЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН НР=75,2% (НР=658,15) СП=50% (СП=437,60)	2,432	661,13	6,75	1607,87	870,36	16,42	33,89	82,42
			100M2	357,88	1,99			4,84		
			Т							
26	ССЦЮ1-101-9851-049	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ВД-АК-11	0,1727	86639,95		14962,72				
			Т							
27		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ "СТАНДАРТ" - 32 УЧАСТКА	0							
			Т							
28		ПОТОЛОК	0							
			Т							
29	ТЕРр-62-04-039-02	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ - ПОДГОТОВКА НР=75,2% (НР=40,34) СП=50% (СП=26,83)	0,7232	83,96		60,72	53,65		7,64	5,53
			100M2	74,18						
			Т							
30	ТЕР-13-03-001-13 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кам=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПЕРВЫЙ СЛОЙ) НР=76,14% (НР=77,40) СП=59,5% (СП=60,46)	0,7232	1892,72	8,93	1368,82	101,22	6,46	10,43	7,54
			100M2	139,96	0,59			0,43		
			Т							
31	ТЕРр-62-01-001-01	ОКРАСКА КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ: ПРОСТАЯ - ПОВЕЛКА НР=75,2% (НР=76,13) СП=50% (СП=50,62)	0,7232	190,17	6,07	137,53	99,87	4,39	13,7	9,91
			100M2	138,1	1,88			1,36		
			Т							
32		СТЕНЫ	0							
			Т							
33	ТЕР-13-06-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кам=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ - ОШКУРИВАНИЕ НР=76,14% (НР=1453,32) СП=59,5% (СП=1135,71)	168,32	11,34		1908,75	1908,75		1,03	174,21
			M2	11,34						
			Т							
34	ТЕРр-62-02-025-01	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - ОГРУНТОВКА СТЕН: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=75,2% (НР=57,49) СП=50% (СП=38,23)	1,6832	452,81	17,89	762,17	76,25	30,11	4,29	7,22
			100M2	45,3	0,12			0,2		
			Т							
35	ТЕРр-62-01-016-09	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РАННЕ ОКРАШЕННЫХ	1,6832	661,13	6,75	1112,81	602,38	11,36	33,89	57,04
			Т							

36	ССЦ01-101-9851-049	ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН НР=75,2% (НР=455,51) СП=50% (СП=302,87)	100M2	357,88	1,99				3,35		
		КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ВД-АК-11	0,1195	86639,95							
37		ДОП РАБОТЫ	Т								
			0								
38	ТЕР-13-06-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Колп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРИЛ - ОШКУРИВАНИЕ НР=76,14% (НР=110,52) СП=59,5% (СП=86,36)	12,8	11,34		145,15	145,15			1,03	13,25
			M2	11,34							
39	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Колп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ПЕРИЛ НР=76,14% (НР=8,47) СП=59,5% (СП=6,52)	0,128	383,47	7,21	49,08	11,09		0,92	6,11	0,78
			100M2	86,66	0,3				0,04		
40	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Колп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПЕРИЛ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 НР=76,14% (НР=5,22) СП=59,5% (СП=4,08)	0,128	616,23	4,9	78,88	6,82		0,63	4,4	0,56
			100M2	53,29	0,3				0,04		
41	ТЕР-69-01-006-01 СИ №11 2004	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НР=73,32% (НР=1297,73) СП=50% (СП=884,98)	1,2	6369,78	118,68	7643,74	1747,8		142,42	128,1	153,72
			100M2	1456,5	18,47				22,16		
42	ТЕР-61-01-001-09	ШЛАКЛЕВАНИЕ, ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН УЧАСТКАМИ НР=74,26% (НР=521,30) СП=50% (СП=351,00)	0,706	1557,58	33,12	1099,65	684,89		23,38	73,8	52,1
			100M2	970,1	24,22				17,1		
43	ССЦ01-402-9110-014	СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ "РОТБАНД"	0,6739	11137,7		7505,7					
			Т								
44	ТЕР-69-01-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НР=73,32% (НР=89,11) СП=50% (СП=60,77)	0,064	1898,88		121,53	121,53			214,32	13,72
			100Т	1898,88							
45	ТЕР-69-01-009-02 СИ №2 2007	ЗАГВАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ НР=73,32% (НР=110,88) СП=50% (СП=75,61)	6,4	46,8		299,52	151,23			2,48	15,87
			Т	23,63							
46	СПГ-01-27-11	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА НР=94% (НР=6,32) СП=60% (СП=4,03)	6,4	3,51	2,46	22,46	6,72		15,74	0,09	0,57
			Т	1,05							
47	СПГ-01-32-1С	ПЕРЕВОЗКА ДО 32 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА	6,4	39,86	27,9	255,1	76,54		178,56	1	6,43
			Т	11,96							
Итого: 1						83265,45	12552,79		518,42		1137,8
Накладные расходы по видам работ									59,09		
п. 13	[4,13,19,23,24,30,33,38-40]		76,14 %	ФОТ		4695,02					
п. ПРР	[46]		94 %	ФОТ		6,32					
п. Р11	[42]		74,26	ФОТ		521,3					

к Договору подряда № 29-1/08/13 от 29. 08. 2013 г.

п. P12	[3,5,8-10,14,18,20,25,29,31,34,35]	75,2 %	ФОТ	2720,44	
п. P19	[41,44,45]	73,32 %	ФОТ	1497,72	
	ИТОГО накладные расходы			9440,8	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 13	[4,13,19,23,24,30,33,38,40]	59,5 %	ФОТ	3668,94	
п. PPR	[46]	60 %	ФОТ	4,03	
п. P11	[42]	50 %	ФОТ	351	
п. P12	[3,5,8-10,14,18,20,25,29,31,34,35]	50 %	ФОТ	1808,85	
п. P19	[41,44,45]	50 %	ФОТ	1021,36	
	ИТОГО сметная прибыль			6854,18	
	Прямые затраты				
	Материальные затраты в т.ч.			83265,45	
	Материалы, учтенные расценками			70194,24	
	Материалы, не учтенные расценками			17951	
	Основная зарплата			52243,28	
	Эксплуатация машин			12552,79	
	в т.ч ЗП машинистов			518,42	
	Накладные расходы			59,09	
	Сметная прибыль			9440,8	
	ОЗП с учетом стесненности			6854,18	
	ЭМ с учетом стесненности	1,15		14435,71	
	ЭМ с учетом стесненности	1,15		596,18	
	---Переход в текущие цены---	1,15		67,95	
	З/плата основных рабочих			13,165	
	З/плата машинистов			13,165	
	Эксплуатация машин			9,626	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах			6,111	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		1	52243,28	
	Итого в текущих ценах			357726,64	

	Накладные расходы с учетом стесненности		1,15	10856,92				
	Сметная прибыль с учетом стесненности		1,15	7882,31				
	Накладные расходы от ФОТ		13,165	142931,25				
	Сметная прибыль от ФОТ		13,165	103770,51				
	Итого по разделу			604428,4				
	Итого по смете:			83265,45	12552,79	518,42		1137,8
						59,09		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			604428,4				
	Составил:							
	Проверил:							

